МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по завершению строительства по объекту: «Комплекс сооружений подземного водоснабжения в пос. Некрасовское Ярославской области».
п. Некрасовское                                                                                     «___»_________ 2015 г.

Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Снакина Константина Станиславовича, действующей на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Белоусова Романа Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе №0171300012715000014 от 3 апреля 2015 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по завершению строительства по объекту: «Комплекс сооружений подземного водоснабжения в пос. Некрасовское Ярославской области». (далее – работы на Объекте) в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы на Объекте, указанном в п.1.1. Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект годный к эксплуатации, в сроки, установленные п. 5.1. и приложениями к Контракту.

   1.4. Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется на период с момента заключения контракта по 31.08.2015 года и составляет 121 014 рублей 90 копеек и может быть предоставлено следующими способами: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика. Способ обеспечения обязательств по контракту выбирает Подрядчик. В случае если им было выбрано внесение денежных средств и обязательство исполнено надлежащим образом, заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства в течение 10 дней с момента получения соответствующего письменного требования от Подрядчика, но не ранее 31 августа 2015 года. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
1.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию),  Поставщик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и Контракте в срок 5 дней с даты получения требования Заказчика о предоставлении иного (нового) обеспечения исполнения Контракта.
1.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Подрядчиком было выбрано внесение денежных средств:
Управление финансов НМР (МУ «КС ЖКХ и ТП НМР», 801.01.009.7)

ИНН 7621008407, КПП 762101001

БИК 047888670

р/с 40302810777035009009 Северный банк Сбербанка России 

кор. счет 30101810500000000670 
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет директор муниципального учреждения «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, выполнять технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет _____________________.
2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журнале производства работ, который постоянно находятся  на Объекте.

2.4. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с  работами на  Объекте.
3. ЦЕНА  КОНТРАКТА 
3.1. Цена Контракта в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1) в текущих ценах  составляет 2420298 (два миллиона четыреста двадцать тысяч двести девяносто восемь)  рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 369198 рублей 00 копеек.

3.2. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость материалов, ГСМ, инфляционные процессы, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку и другие обязательные платежи.

3.3. Цена контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1.  Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по Контракту в соответствии с бюджетом Некрасовского МР на 2015 г. 

4.2. Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 75-ти дней с момента подписания сторонами в 4-х экземплярах акта КС-2, справки КС-3 и предоставления счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено. 
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Календарные сроки выполнения работ на Объекте:

Начало выполнения работ с момента заключения Контракта;
Срок окончания всех работ – 30 июля 2015 года. 
5.2. На момент подписания настоящего Контракта дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ на Объекте.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
В целях реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.3. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода работ на Объекте, а также давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы и другие обязательства по Контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, обязательное соблюдение требований СНиП , ГОСТ, СанПиН, ПБ, СН, СП, МДС 81-35.2004. 
7.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.4. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
7.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для производства работ на Объекте.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

7.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

            7.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 9.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 

7.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельства, создающих невозможность завершения работ в срок, установленный Контрактом.

7.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

7.10. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о ремонте Объекта, в том числе на электронных носителях.

7.11. Обеспечить представителю Заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств.

7.12. Пригласить Заказчика для приемки выполненных работ, до окончания срока выполнения работ.
7.13.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.14. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, указанным в настоящем Контракте, осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Контракта с составлением акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы-КС3), которые подписываются Заказчиком и Подрядчиком .
8.2. Заказчик принимает, рассматривает и подписывает акты выполненных Подрядчиком работ в течении пяти рабочих дней со дня получения. После подписания Заказчик передает один экземпляр акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) Подрядчику, либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).
8.3. В случае установления при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ не подписывается до момента установления выявленных нарушений, которые Подрядчик обязан устранить в течение десяти дней за свой счет.

8.4. Датой выполнения работ, предусмотренных Контрактом, считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями по настоящему Контракту.

9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение
гарантийных сроков, на Объекте составляет 5 лет с момента (даты) подписания сторонами акта КС-2, справки КС-3, с учетом положения п.9.5 Контракта.

При этом, началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта акта КС-2, справки КС-3.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение № 2).

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке  сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

9.5. В случае выявления дефектов на отдельный вид работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или вид работ прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, что оформляется соответствующим актом.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 2,5% цены Контракта, что составляет 60507 рублей 45 копейка.

10.3.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном постановлением Правительства РФ ¹1063 от 25 ноября 2013 года «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,  в размере 10% цены Контракта, что составляет 242029 рублей 80 копеек.

10.4.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на Объекте строительными материалами, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с настоящим Контрактом.

11.2. Все поставляемые для ремонта материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства ремонтных работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 
11.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своему календарному плану – графику (Приложение 2), составленному с учётом нормы продолжительности строительства объекта и согласованным с Заказчиком.

11.4. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении с Объекта в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих  условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при выполнении работ на Объекте.

11.5. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение  обязательств по Контракту,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а так же войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

12.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.

12.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности  будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой). 

12.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

 13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

 13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.                     

 Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

  В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражном суде Ярославской области в установленном  действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся ремонтируемого Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

14.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14.6. Срок действия Контракта:

Начало - с момента подписания контракта обеими сторонами.

Окончание - до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
            Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).
    Таблица 1
	№
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1
	Локальный сметный расчет
	Подрядчик

	2
	Календарный план – график
	Подрядчик


16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

МУ «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

152260, Ярославская область, р.п. Некрасовское, 
ул. Советская, 73.

УФК по Ярославской области (Управление финансов НМР, МУ «КС ЖКХ и ТП МНР», л.с. 801.01.009.6)

ИНН 7621008407

КПП 762101001

БИК 047888001

р/с 4020481070000000037 отделение Ярославль г. Ярославль 
	ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»

150501,  Ярославская область, Ярославский р-н, д. Ярцево, строение 42
ИНН 7627039257, КПП 762701001
Р.с 40702810077030000293 в Филиале ОАО «Сбербанк России» - ЯО №17
Кор.с 30101810500000000670
БИК 047888670
ОГРН 1137627000576
Контактный телефон : 8 (4852) 66-03-92


17. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	

             Заказчик: 

Директор
МУ КС ЖКХ и ТП НМР      
_______________________________ К.С.Снакин
                 м.п.
	                        Подрядчик:

Директор ООО «СтройАльянс»
_________________________ Р.В.Белоусов
                            м.п.
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